D] 16 -4 [rero
VALLALKOZASI SZERZODES ’ ‘
(a tovabbiakban: Szerzddés)

egyrészrol Holocaust Dokumentdicios Kozpont és Emlékgyiijtemény
Kozalapitvany
Cim:1094 Budapest, Pava u. 39. sz.

mint Megrendeld (tovdbbiakban: Megrendeld)

mésrészrél:  SZEBAN-97° Bt.
Cim: 3261 Abasar, Radnoti u. 18.
Cégjegyzék szam: 10-06-022429 31
Adészam: 23 25 4664-2-10
Szamlavezeté pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10200421-35276661-00000000

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd)

ko6zott, az alabbi targyban és feltételek mellett:

PREAMBULUM

A jelen szerz6dés 1. pontjaban meghatarozott targyban a kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi
CXXIX. térvény alapjan KE-10091/2010 szamon targyaldsos, altalanos egyszerfi
kozbeszerzési eljaras kertilt kifrasra, melynek eredményeként a SZEBAN-97° Bt. lett
nyertesként kihirdetve. Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés kozbeszerzési eljaras
eredményeként jott létre, annak elvédlaszthatatlan részét képezi az -ajanlati felhivas és
dokumentacid, valamint a vallalkozé ajanlatai, és a targyalasi Jegyzokonyvek

I
A Szerzddés targya

1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a Budapest, IX. keriilet 37132 hrsz.
alatt felvett, a természetben 1094 Budapest, IX. keriilet l?éva u. 39. alatt talalhatd, a
Megrendeld székhelyét képezd épl‘jleten (tovébbiakban Epitmény) az épitési ki\iteli

-----

Szerzddésben meghatarozott muszakl tartalomnak és feltételeknek megfeleloen

2. A Vallalkozoé Szerzédés szerinti kotelezettségei magukban foglalnak minden olyan
teveékenységet, amely a beruhazas teljes korli megvaldsitasahoz, haszndlhatosagahoz
szitkségesek, igy killonosen az Epitmény felujitasahoz kapcsolddo dsszes eldkészitd és
felvonulasi munkat, anyagminta bemutatasokat, a kozteriilet-foglalasokat, az épitési
munkateriilet (tovabbiakban: Epitési Teriilet) atvételét, a terveknek és a kltségvetésnek



megfeleld teljes kivitelezést, a probatizemelést, az Utemtervet, a miiszaki, hatésagi és
hasznalatbavételi atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi és
szavatossagi munkak elvégzését, az ¢épiletben, a szomszédos épiiletekben, és a
kozteriileten esetlegesen okozott karok helyredllitasat (a jelen bekezdésben foglaltak a
tovabbiakban: Epitmény Kivitelezése).

Vallalkozé koteles az Epitmény Kivitelezését a szerz6dés alairasat koveté 90. naptari
napig befejezni (fix teljesitési hataridd) Ggy, hogy az Epitmény szerzddésszeriien
atadasra kertiljon.

Vallalkozo koteles az Ajanlatban foglaltaknak megfeleléen elkészitett id6-, térbeli- és
pénziigyi {itemezésben (a tovabbiakban: Utemterv) foglaltakat a Megrendeld részérél
kijelslt személy(ek)kel a munkavégzeés soran folyamatosan egyeztetni. Az Utemterv a
Szerzodeés elvalaszthatatlan mellékletét képezi. (1. sz. melléklet)

A Viallalkozd munkavégzése soran kételes figyelembe venni, hogy az osztilyba
sorolhaté munkanemeknél, tételeknél a Megrendeld kizdrdlag csak elsé osztalyu
mindséget fogad el.

A Villalkozo véllalja, hogy az Epitmény mindsége megfelel mind

a felhasznalt anyagok, mind a szerkezet ¢s kivitelezés szempontjabol a Szerzidésnek, a
vonatkozd magyar szabvanyoknak és eléirasoknak. Vallalkozo kételes az Epitményt a
magyar szabvany szerinti els¢ osztalyu mindségben kivitelezni. Vallalkozd koteles a
Megrendelé figyelmét felhivni minden olyan hidnyossagra, mely az épiilet
rendeltetésszerl haszndlatat akadalyozza (atadas-atvételi eljarast megakadalyozza),
illetve az érvényben Iévo szabvanyokat nem elégiti ki.

Vallalkozé vallalja, hogy az Epitmény Kivitelezését munkaidében, hivatalos munkaid
utan, valamint — akdar két muszakban — végzi annak érdekében, hogy a Szerzddés
szerinti fix hataridét teljesitse, oly modon, hogy figyelembe veszi a kertileti el6irasokat,
¢és a kérnyezetvédelmi eldirasokat, kiilonds tekintettel a zajhatasokra.

A Villalkozo éjszakai miiszakban (este 22 éra és reggel 6 ora kézott) csak olyan munkéat
végezhet, melynek zajszintje az eldirt mértéket nem haladja még, illetve amely az
esetleges engedélyben vagy mas eldirasokban meghatdrozott egyéb korlatozasokat nem

sérti.

A Vallalkozé feladata az Epitési Teriilet 4tvételétdl az Epitmény hasznalatba adasaig az
Epitési Teriileten a vagyonvédelmi, tiizvédelmi, munkavédelmi, foglalkoztatasi &s
kozegészségiligyi eldirasok betartasa, alvallalkozoival, munkavallaldival és az épités
helyszinén tartozkodd egyéb személyekkel a betartatisa. Az Epitmény Kivitelezése
soran annak kovetkeztében bekovetkezd minden karért €s balesetért a Véllalkozd felel.

8.1 A Viallalkozénak az érvényes jogszabalyoknak megfeleléen baleset- és
egészségvédelmi intézkedéseket kell hoznia, és azokat be kell tartatnia, A teriileten
dolgozd személyzetnek balesetvédelmi oktatast kell tartania, melynek elvégzését a
dolgozokkal igazoltatni kell.

8.2 A Vallalkozé koteles védésisakokat biztositani a teriileten dolgozo személyzet,
az alvillalkozok személyzete részére, a fejsériilések elkeriilése céljabol. A
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Vallalkozonak mindent el kell kévetnie, hogy ahol szitkséges, a személyzet viselje a
véddsisakokat.

8.3 A Vallalkozénak minden sziikséges lépést meg kell tennie a kdmyezet védelme
érdekében, mind a munkateriileten beliil, mind azon kiviil (beleértve a zaj- és
légszennyezést 1s.)

8.4 Veszélyes anyagokat csak a térvényben eldirt feltételek betartdsa mellett szabad
hasznalni. Hasznalatuk sordn hulladék nem keletkezhet, a munkafolyamat
végeztével megfeleld tarolas mellett azokat a munkateriiletrél a Vallalkozonak kell
eltavolitania.

8.5. A Vallalkozdnak biztositania kell:

a kapun kiviili munkatertilet 6rzését,

a munkateriileten tartozkodd személyek biztonsagat,

a kapun kiviili munkateriilet elkeritését,

a munkateriileten meglévé targyak épségét,

a Muzeum milkodéséhez sziikséges kiviteli tervben részletezett ideiglenes bejutas
biztositasat,

o akdzvagyon védelmét.
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8.6 Vallalkozo az Epitési Teriilet atvételétdl kezdédGen az Epitmény hasznalatba
adasaig kizarolagos feleldsséggel tartozik a beruhazds egészének biztonsagaért.

9. Minden olyan, a Kivitelezéssel Osszefiiggésben felmertilé felvonuldsi, raktrozasi és
egyéb feladathoz, amelyhez az Epitési Teriileten beliil a sziikséges hely nem 4ll rendelkezésre,
a sziikséges teriiletet a Vallalkozd sajat koltségére maga biztositja.

10. A Villalkozé sajat koltségén gondoskodik az ellendrzést célzd vizsgalatok
elvégzésérol, melyet a vonatkozo szabvany, illetve Megrendeld — az ésszerliség hatérain beliil
— el6ir annak bizonyitasara, hogy a Kivitelezés és a beépitett anyagok megfelelnek a kiviteli
tervekben és miiszaki specifikdciokban foglalt kévetelményeknek.

11.  Viéllalkozo koteles egyeztetni Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat
idépontjat és helyét legalabb 3 munkanappal megeldz6en. Megrendeld 24 6raval az ellen6rzés
vagy vizsgalat megkezdése elott koteles értesiteni Vallalkozot részvételi szandékarol,

12. Ha Vallalkozé ellen cséd-, felszamolasi- vagy végelszamolasi eljaris indulna, ezen
kortilményekrdl a Vallalkozo kiteles a Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni.

_ II.
Biztositasok

A Villalkozo kijelenti, hogy az épitési munkdkra vonatkozdan teljes korii épitési-szerelési
biztositassal rendelkezik. Ez a biztositds a Megrendelére, a Vallalkozora, a Vallalkozo
alvallalkozdira, a Vallalkozé engedélyével a munkateriiletet meglatogaté személyekre és
vagyontdrgyakra, illetve a munkateriilet kdrnyezetében érintett harmadik személyekre és
vagyontargyakra terjed ki. Barmely kar, kirdsszeg, melyet a fenti biztositds nem fedez, a
karokozo altal megtéritendd.
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A biztositasi kotvény kedvezményezettie az Epitmény atadds-atvételének befejezéséig a
Megrendeld. A Vallalkozd koteles a biztositdsi kotvényt a Megrendelének bemutatni a
leglkésobb a Szerzddés megkttésének iddpontjaban.

IIL.
Az Epitési Teriilet atadasa

1. Az Epitmény Kivitelezésének megkezdése eldtt az Epitési Teriiletet a Megrendel6
atadas-atvételi eljaras keretében adja at a Véllalkozo részére. Ennek alkalmaval a Megrendel&
tajékoztatni koteles a Vallalkozot mindarrol az Epitési Teriileten 1évé eltakart szerelvényrol,
szerkezetrol, létesitményrdl, kozmiir6l, vezetékrol (a tovabbiakban: Eltakart Elemek), azok
elhelyezkedésérdl, allapotarol és terjedelmérdl, amelyekrdl tudomésa van. Az Eltakart
Elemekrol a fenti eljardson talmenden a Vallalkozo is kiteles tajékozodni minden lehetséges
modon.

2. Az Epl’tési Terlilet atadas-atvételének tényérol, az annak sordn felmeriilt kérdésekrol,
észrevételeikrél a Felek képvisel6i a helyszinen jegyzokonyvet irnak ald, amit az abban
foglaltakra nézve — az ellenkezd bizonyitasaig — a Felek valdsnak fogadnak el. Az Epitési
Tertilet atvétele utan az Eltakart Elemek minden rongalasa €s az abbdl szirmazdé minden kér a
Vallalkozot terheli.

Iv.
Az épitési naplo

1; Vallalkozo tartozik a Kivitelezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig épitési naplot
vezetni. Az épitési naplot llandéan az Epitési Teriileten kell tartani és biztositani kell, hogy a
Felek képviseldi, a Megrendel. valamint a miiszaki ellen6r szdmara folyamatosan
hozzaférhetd legyen. Megrendeld szaméra az épitési naplobdl az adott titemre vonatkozd
részekrol a részszamlahoz 1 példany kivonatot mellékelni kell.

2 Felek az Epitmény Kivitelezésének megkezdésével egy iddben megadjak az Epitési
Tertilet felelosének és helyettesének nevét, elérhetdségiiket, illetékességﬁkﬁ:t és jogkoriiket az
épitési napléban. Ezekre a bejegyzésekre nézve az épitési napld tartalma a Felek
képviseldinek alairdsa utdn a Szerzddés részét képezi. '

3. A Villalkozd naponta és folyamatosan r6gziti az épitési naploban az épitési
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az elvégzett
munka leirdsat, az adott napon felmeriilt és a Megrendel6/harmadik személy, altal
megoldandé problémdkat és valamennyi fontosabb koriilményt, ami az Epitmény
Kivitelezésének folytatdsaban visszatiikrozédik.

4, Vallalkozd kotelezettsége, hogy a Felek képviseldi, a miszaki ellendr és a terveziok
bejegyzéseivel kapcsolatban észrevételeit 24 6ran belill rogzitse az épitési napléban. A
tervezdnek az épitési naploba tett bejegyzése csak a Megrendeld miiszaki ellenérének
ellenjegyzésével érvényes.

3. Az eltakardsra keriilé munkarészrél az eltakarast megel6zé 3 nappal kordbban
Villalkozd értesiti Megrendeldt, megjeldlve az eltakards pontos idépontjat.




V.
Beépitendé anyagok, szerkezetek, szerelvények
(a tovabbiakban: Anyag)

1 A Vallalkoz6 kételezi magat arra, hogy csak olyan Anyagot hasznél fel, amely az 6
tulajdonaban van. ¢s amellyel szemben harmadik fél semminem jogokat nem érvényesithet,

2. Valamennyi munka mindségének meg kell felelnie a szerzodéses feltételekben és a
magyar szabvanyokban meghatirozott elvarasoknak.

3. Vallalkozo a beruhazas megvalositasa soran annak megfelelé idében és minéségben
torténd teljesitése érdekében koteles biztositani szakképzett és tapasztalt vezetOket, szak- és
segédmunkdsokat. A SzerzOdés dijazdsa teljes korlien tartalmazza az ilyen munkaerd
alkalmazasabol ered koltségeket.

VI.
Miiszaki titemterv

1 Viéllalkozo a Szerz6dés mellékletét képezd titemterv (Utemterv) szerint a folyamatos
munkavégzést kiteles biztositani.

2. Vallalkozo elézéektdl fiiggetleniil havonként koteles az Utemtervet aktualizalni, a
tapasztalt eltérésekrdl beszamolot késziteni Megrendeld részére. A feliilvizsgalt Utemtery
azon modositasokat kell, hogy tartalmazza, melyek az épitési munkdk hataridbre torténd
befejezése érdekében sziikséges tenni. Az Utemtervhez képest — a Villalkozé hib4jabél
torténd- 15 napot meghalado késedelem esetén a Megrendeld jogosult jelen szerzddéstdl
elallni. Megrendel6 elallasabol eredd minden koltség és kar Vallalkozot terheli. Szerzédé
Felek megéllapodnak, hogy az elszamolas alapjat az Epitdipari normajegyzék (EIV) alapjan
torténik kozottik.

3 Amennyiben a Munkak kivitelezése soran a Vallalkozé olyan koriilményekrdl szerez
tudomadst, amelyeket nem lathatott elére és amelyeknek hataridére,” ﬂl_gtve a koltségekre
hatassal lehetnek, akkor e tényrdl az id6 és koltség vonzatok megjeldlésével egyiitt koteles a
Megrendelt azonnal, a tudomasszerzés napjan irasban értesiteni. '

VIIL. :
A Vallalkozd tajékoztatasi kotelezettsége

1. A Viallalkozé  tdjckoztatasi  kotelezettségének teljesitéseképpen a kovetkezd
okmanyokat bocsatja a Megrendel6 rendelkezésére magyar nyelven:

e a pontos Kivitelezést visszatlikrdz6 “megvalosulési tervdokumentdcié” 2 példanya
rajzban vagy, 2 példanya magneses adathordozén tervekkel, miileirdsokkal, a teljes

tervdokumentacidhoz képest tortént valtoztatasok egyértelmil feltiintetésével,

e a Kivitelezéskor beszerzett mindséget igazold bizonylatok és vizsgalati eredmények,
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¢ agyartdlizemek bizonyitvanyai, kezelési, karbantartasi utasitasok,

e Villalkozé nyilatkozatai arrdl, hogy az épitési munka targyat képezé épiiletrészek az
elkésziilt és felhasznalt szerkezetek, Anyagok és berendezések minden érintett
szabvanynak megfelelnek (kivitelez6i nyilatkozat),

e Villalkozd nyilatkozatai arrol, hogy elkésziilt szerelvények a probaiizemre alkalmas
allapotban vannak.

Jegyzokonyv
e az atadas-atvételi eljarasok eredményérol,
e az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol.

2. A fentick szerinti tajékoztatasi kotelezettségnek azon Kivitelezési iitem Atadas-
atvetelekor kell megtérténnie, amelyben az adott Anyag beépitésre, az Epitményrész
Kivitelezésre kertil.

3. A méréseket és jegyzokonyvek elkészitését az arra jogszabaly alapjan jogosultaknak
kell elvégezniiik, akiknek a tevékenysége teljességgel figyelembe vehetd annak bizonyitasara,
hitelesitésére, hogy az Epitmény Kivitelezése a teljes tervdokumentaciénak és a hatélyos
jogszabalyoknak megfelel-e.

4. Vallalkozé vallalja, hogy az Epitmény és a szerelvények hasznalatahoz, fenntartasahoz
sziikséges informaciot a szavatossagi idon belil biztositja a Megrendel6 részére.

5. A Vallalkozo koteles az eltakards elott az eltakarasra kerlild munkarészeket a
Megrendelé miszaki ellendrének bemutatni, amit az épitési naploba koteles bejegyezni.

VIII.
Potmunkak
1. Pétmunkdanak definialjak a Felek mindazon munkékat, amelyek elvégzésének
szilkségességét a szerzodéskotés iddpontjdban nem lehetett elére latni, de az Epitmény
Kivitelezése az adott potmunka elvégzésének hidnyaban nem lehet szerzédésszerii, vagy nem
elégiti ki a megvaltozott megrendel6i igényeket.

2. A Megrendeld a Vallalkozot — a kdzbeszerzési torvény figyelembe vételével, kiilon
megallapodas alapjan - az Epitmény Kivitelezéséhez tartozéd potmunkak elvégzésével bizhatja
meg, amelyek elvegzésére a Vallalkozo kételezettséget vallal.

3. Potmunlkék elrendelésére kizardlag a Megrendeld jogosult. A Vallalkozd potmunkat
csak a Megrendeld elozetes jovahagyasaval és az épitési naploban torténé igazolassal
végezhet. Potmunkdk esetében a felmérést kiilon, tételes bontasban a tétel dijanak
megjelolésével kell elkésziteni (Megrendeld egyGsszegben is elfogadhatja) és a
Megrendelovel tortént megegyezés szerint lehet az elkésziilt munkarészeket elszamolni.



IX.
Alvallalkozok igénybe vétele

i Ha a Vallalkozé valamely ¢épitési-szerelési munkara harmadik személyekkel
(alvallalkozdk) vallalkozasi szerzddést kot, ugy a feladatok gyors és gazdasagos elvégzése
végett koteles az alvallalkozdk tevékenységét megfelelden Osszehangolni, minden adatot,
hataridét, miiszaki tartalmat elézetesen egyeztetni, az Epitési Teriiletet az alvallalkozdk
hatékony munkavégzését biztosité modon rendelkezésre bocsatani. Az alvallalkozok igénybe
vételénél felmeriild koltségek a vallalkozasi dijban benne foglaltatnak.

2. Az alvallalkozok teljesitéséért a Vallalkozd tgy felel, mint sajat tevékenységéert.
Vallalkozénak a Szerzédésben meghatérozott minden kotelezettsége az alvallalkozdkra is
vonatkozik.

3. A Kivitelezés sordn a munka folyamatos végzését biztositani kell, aminek érdekében a
felmeriilé akadalyokat azok tudomdasra jutisakor azonnal jelezni kell, és a megold4si moédokat
a Megrendelével, illetve tervezovel egyeztetni kell.

4. A Villalkozd koteles a szakértd épitési szervezettdl elvdrhaté gondossiggal és
igyekezettel kivitelezni a munkékat és ezen kételezettségének szem el6tt tartdsdval
kivalasztani esetleges alvallalkozoit.

3., Amennyiben az épitési teriileten a Megrendeld a Szerzddés targyat nem képezd
munkak elvégzésével mas vallalkozdkat biz meg, dgy a Vallalkozo a Felek, illetve megbizott
képviselSik altal eldzetesen egyeztetett és az épitési naploba bejegyzett idopontban biztositja
az épitési teriileten hasznalatit az egycb vallalkozok szamdra. Ez azonban az Epitmény
kivitelezésének az Utemtervben meghatarozott idépontjat nem befolyasolhatja.

X.
Hatésagi engedélyeztetés

1. A jelen szerzddés targyat képezl tevékenység nem épitési engedély koteles.

XL
A Megrendeld kitelezettségei és feladatai

1. A Felek rogzitik, hogy az Epitmény megvalésitisahoz sziikséges valamennyi tervet
(a tovabbiakban: Teljes Tervdokumenticio) elektronikus példanyban Megrendelé a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatotta mar a kézbeszerzési eljaras soran kiadott ajanlati
dokumentacio részeként.
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2, Megrendel6 hozzajarul, hogy a Vallalkozo a Kivitelezés idejére — eldzetes egyeztetés
alapjan — az Epitési Terilleten talalhaté viz- és elektromos halézatbol torténd vételi
lehet6séget hasznalja ideiglenesen.

3. Megrendelé miiszaki ellen6re az Epités Teriiletén folytatott munkélatokat legalabb
hetente egy alkalommal kdteles ellendrizni. Az ellendérzés eredményét az épitési napléban
rogziti. Megrendelé ellendrzi, hogy a Kivitelezés a Teljes Tervdokumentacionak, az
Utemtervnek és a koltségvetésnek megfelelden torténik-e. Eszrevételeit rogziti az épitési
naploban ¢és az épitési naplot kézjegyével latja el. Az eltakart épitményrészeket el6zetesen
ellenérzi, az eltakarast az ¢pitési naploban engedélyezi.

4, A Megrendelé minden péros héten egyeztetést tart az Epitési Teriileten a Véllalkozo,
a tervezd és az esetleg szitkséges mas illetékesek bevonasaval.

XII.
Valtozas

1: Megrendelé abban az esetben valtoztathatja meg a beruhdzis vagy annak barmely
része alakjat, min6ségét vagy mennyiségét, ha az elére nem lathaté ok miatt a beruhdzas
teljesitéséhez feltétlentil szikséges. Megrendelé a valtozasokat a kdzbeszerzési tdrvény
figyelembevételével oldja meg.

2. Ezek a valtozésok nem érvénytelenitik vagy hatilytalanitjadk a SzerzOdést. Ha a
valtoztatasoknak kovetkezménye van a Szerz6dés megvalositasi  idétartamara  vagy
koltségeire, akkor azt figyelembe kell venni a szerzddéses feltételek modositidsaval. Ha
Megrendeld modositasai miatt a Véllalkozonak tobbletkdltségei jelentkeznek, azt Megrendeld
koteles megtériteni. Ha a moddositasrta Megrendelé a Vallalkozd szerzOdésszegése vagy
mulasztisa alapjan kényszerlt, akkor az ilyen mulasztas miatt felmeriilt tobbletkdltség
Vallalkozdt terheli.

3. Vallalkozé semmilyen valtoztatdst nem tehet Megrendel6 utasitasa nélkiil.
4. Kiegészitd munkak, modositasok csak el6zetes irasbeli mégéllapodés alapjan

végezhet6k, amely régziti a mliszaki tartalmat, az iitemtervvel ¢s a koltségekkel kapesolatos
vonatkozasokat.

XIII.
Az Epitmény atadas-atvétele

1. A Megrendel az Epitési Teriilet dtadas-atvételének részeként kézés helyszini bejarast
tart az Epitmény kivitelezéssel érintett részein a Vallalkozdval.

2. Minden elkésziilt szerelési jellegli munka esetében a Villalkozd a probaiizem el6tt
nyilatkozni kételes, hogy az adott szerelvény a prébaiizemre kész éllapotban van.

3. A Vallalkozo az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probak eredményét az épitési napldban rogziti.

=1



4. A Villalkozo koteles a Megrendelét a munkak befejezésérdl legalabb 15 nappal
kordbban készrejelentd levéllel irasban értesiteni. A Megrendeld a készrejelentd levél
kézhezvételétdl szamitott 5 napon belil kételes megejteni az atadds-atvételi eljarist. Az
alvallalkozok értesitése, jelenlétiik vagy képviseletitk biztositasa a Vallalkozd kételezettsege.

5. Az atadas-atvételi eljaras soran a Felek kozos helyszini bejarast tartanak, az atadas-
atvételrdl jegyzdkonyvet vesznek fel, melyben rogzitik az észlelt hianyossagokat, mindségi
kifogasokat, valamint ezen hibdk megsziintetéséhez szikséges munkakat és azok hataridejét.
Az atvétel a kivitelezés jelentéktelen hibaja vagy hianyossaga miatt nem tagadhaté meg abban
az esetben, ha az érintett Iétesitmény rendeltetésszerQ hasznalatba vételének egyébként nincs
akadalya.

6. A Vallalkozd az atadas — atvétellel egyidében a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja
valamennyi, az alabbiakban felsorolt dokumentumot:

Az atadasi dokumentacio részei:

az épiiletre vonatkozé valamennyi dokumentum,

e minden okirat, feljegyzés és jovahagyds, ami a munkalatok soran felhasznalt
anyagok végrehajtott vizsgalataval kapesolatos,

e valamennyi olyan anyag ¢s elvégzett munka vizsgilati jegyzOkényve, bizonylata,
amelynél ezt a magyar szabvanyok megkovetelik, a magyar szabvanynak
megfelelden,

e a beruhdzas 8sszes szerkezetére és karbantartast igényld felszereléseire karbantartasi
utmutatot kételes Vallalkozo csatolni az dtadasi dokumentacidhoz.

7. Az atadas-atvétel napjatél szamitott 12 hénapon belil az Epitmény Kivitelezését
ismételten feliil kell vizsgalni utofeliilvizsgalati eljaras keretében. Ezt az eljarast a
Megrendeld késziti eld, melyre a Vallalkozot legalabb 30 nappal korabbi £riesitéssel meghivja
a hibajegyz¢k egyidejli csatolasaval. A Felek az utofelillvizsgalati eljarasrol jegyzdkonyvet
vesznek fel. A jegyzSkdnyvnek tartalmaznia kell a Felek szemlén tett nyilatkozatait, a
Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasanak hataridejét.

8.Vallalkozo az atadas-atvételi eljaras keretében koteles az 53/1987. (X.24.) MT rendeletet
betartani, amennyiben az vonatkozik. -

XIV.
Vallalkozo késedelme, hibas teljesitése
1.  Amennyiben az Epitmény kivitelezése nem elsdosztalyt, ugy a Megrendeld jogosult a
hibdak elsdosztalytra torténé kijavitasat kérni. A kijavitas mellett a Megrendeld fenntartja kar-
¢és kotbérigényét is. Fentieck vonatkoznak az egyes Utemtervekhez tartozd munkakkal

kapcsolatos hibas teljesités esetére is. Megrendelé nem fogad el masod- és harmadosztalyt
teljesitést.



2. A Vallalkozo érdekkorében felmerilt barmely okbdl bekovetkezo teljes vagy részleges
meghiusulds esetén a Vallalkozo tartozik megtériteni a Megrendeld ezzel dsszefiiggd karat és
tobbletkoltségét. Az ilyen kdrok vagy tdbbletkoltségek fedezeteként a Megrendel6t a
tobbletkoltséggel aranyos visszatartasi jog illeti meg a Vallalkozo vele szemben esedékessé
valt koveteléseire és zalogjog illeti meg az Epitési Tertileten talalhaté vagyontargyaira.

XV.
Késedelmi kétbér

1. Amennyiben Vallalkozo az Epitmény ataddsaval késedelembe esik, gy a késedelembe
esés 60. napjaig késedelemben eltltétt nap utan Vallalkozo a teljes vallalkozoi dij 0,20%/nap
3sszegll drengedményt koteles nyujtani, melyet Megrendelé — annak vallalkozé éltali
elismerése esetén - jogosult a végszamla Gsszegébdl levonni.

2. A Megrendels a Vallalkozd 15 napot meghaladd késedelme esetén jogosult az
arengedmény levonasa mellett a Szerz6déstél elallni.

A késedelemmel érintett idészakra esd drengedmény dsszege oly modon szdmitandé ki, hogy
az arengedmény fentebb jelzett havi mértékét szorozni kell a 15. késedelmes napon tuli
késedelmes napok szdmaval.

A késedelmi kotbér megfizetése nem csokkenti-a Véilalkozo egyéb karckozasi felelosségét.

3. A Felek mindegyike jogosult az Epitmény kivitelezése soran fényképet, videofelvételt
késziteni a munkalatokrdl, melyet tartalmat a Felek kozotti vita esetén az ellenkezd
bizonyitasdig valdsnak kell elfogadni.

4. A Vallalkozd a Megrendeld utasitisai szerint koteles eljarni, amelyre azonban csak
akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naploban bejegyezték vagy ha az egyéb modon irasban
igazothato. Ha Vallalkozd a Megrendeld szobeli utasitasai alapjan nem jarhat el, koteles
azokat irasban megkérni. '

XVI.
Hataridé modositas
1. A szerz6déses hatdridé az aldbbi esetekben hosszabbithato meg:
1.1 Vis maior esetén, azaz barmely szerz6d6 Fél hataskorén kivil allé események
bekovetkezésekor. Szerzodd Felek megallapodnak, hogy vis maior bekdvetkezése
esetén kozOs megegyezéssel a Szerzodést megsziintethetik. Amennyiben ilyen

megsziintetésre nem keriil sor, ugy a Felek szintén k6z6s megegyezéssel a Szerzddésben
foglalt hatarid6ket modosithatjak (pl.: id6jaras).

1.2 Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld utasitasa vagy késedelme miatt nem
képes akadalytalanul folytatni feladatait/kételezettségeit a Kivitelezés idétartama a
Megrendeld késésével azonos, vagy a koriilmények altal egyébként indokolt
idétartammal meghosszabbodik, amennyiben a Felek masképpen nem rendelkeznek.

XVIIL
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Szerzédés Megrendel6 altali megsziintetése

1.  Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl elallni:
(a) ha Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras, cs6deljaras indul,
(b) ha Vallalkozo fizetésképtelenné valik, barmely torvény vagy rendelet alapjan,
mely addssagainak szandlasdra, elrendezésére, illetve tjraiitemezésére vonatkozik,

2.  Ha Vallalkozd ,

(a) megszegi vagy megfeleld indok nélkiil megtagadja a Szerzédés végrehajtasat,

(b) elmulasztja megkezdeni a beruhdzis megvalositasat, vagy eldrehaladni a
beruhdzassal vagy annak barmely részével Megrendeld megbizottja erre

- vonatkozo értesitésének kézhezvételét kovetd 5 napon belil,

(¢) elmulasztotta a teljesités megkezdését, a miiszaki ellenér “nem megfelelé munka,
anyag, termék” témakorében fett bejegyzéseire (orténd intézkedést annak
kézhezvételét kovetd 5 napon beliil,

(d) minden, jelen szerz6déshen megjelslt egyéb esetben.

3. A Megrendeld Szerzédéstdl valo eldlldsa esetén a Villalkozd koteles 5 napon beliil az
Epitési Teriiletet Megrendelének 4tadni, ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé Munkateriileten 1évé vagyontargyait a Vallalkozd koltségén elszallitatni. A
Megrendelé-jogosult az elkésziilt kivitelezési munkélatok szakértovel valo felmérésére €s az
Epitési Teriilet mas véllalkoz6 részére torténé atadasara.

Megrendel kételes a Vallalkozdval az eldllastél szamitott 5 napon beliil elszamolni.

XVIIL.
A Szerzédés Vallalkozo altali megsziintetése

1.  Amennyiben a Megrendeld

1.1 A miiszaki ellendr altal jovahagyott teljesitést igazold okirat és a részszamla,
vagy a végszamla benyujtdsatd]l szdmitott 30 napon bellil nem fizeti meg a
Villalkozonak jaré barmely Gsszeget a munkak végzése sziineteltethet, amennyiben
tovabbi 30 napon belill sem torténik meg a kifizetés, ugy Vallalkozd jogosult a
Szerz6dést felmondani. Ez esctben a Vallalkozod jogosult a Megrendeld
szerz6désszegésébol eredd kar megtéritését kovetelni.

1.2 Cs6dbe megy, felszamolasi eljarast inditanak ellene, kivéve, ha ez atszervezés
vagy Osszeolvadas céljabol torténik, tgy Vallalkozo a Szerzédést felmondhatja.

2 A Vallalkozot vallalkozoi dij illeti meg minden megfeleld madon elvégzett munkaért,
amit a munkateriileten folytatott, valamint kdvetelheti minden karanak és veszteségének
megtéritésél, ami a szerzOdéses kotelezettség megsziintetéséboél ered, ideértve azokat a
kérokat és kiadasokat is, amelyekre a jelen Szerzdédés vagy annak barmelyik szakasza
értelmében igényt tarthat.

3 A Vallalkozd a Szerz6dés megsziintetésétdl szamitott 15 napon beliil koteles a fenti
igényeir6l vagy tartozasairol Osszesitést késziteni.
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XIX.
A Villalkozo6 szavatossagi, jotallasi kotelezettségei

1. A Vallalkozo az Epitmény atadas-atvételétd] szamitott. 36 honapos iddtartamra teljes
kori jotallasi kotelezettséget vallal az Epitmény kivitelezéséért. A jotallasi idoszak az dtadas-
atvétel idépontjatol kezdadik, melyet a Felek az atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitenek.

2. Megrendel§ tartozik a jotallasi ido alatt fellépé hianyossagokat haladéktalanul,
legfeljebb 3 napon beliil a Vallalkoz6 tudoméasara hozni. A bejelentést kovetéen a Vallalkozé
haladéktalanul koteles intézkedni a kijavitas, illetve a csere érdekében. Amennyiben nem
végri el a javitast vagy cserét, a Megrendeld jogosult azt elvégeztetni a Véllalkozo koltségére.

3. Vallalkozo altal nydjtott a bruttd vallalkozasi dij 5%-dnak megfeleld teljesitési
biztositék a teljesitést koveten jotallasi biztositékka valik. A jotalldsi biztositék a jelen
szerz6dés XIX.1. pontjaban meghatarozott jotallasi idtartam + 10 nap lejdrattal kell, hogy
érvényes legyen annak biztositékaul, hogy jotallasi kotelezettségének Véllalkozo eleget tesz.

4. A teljesitési biztositék a Kbt. 53. §. (6) bekezdése alapjdn teljesitheté az eldirt
pénzdsszegnek a megrendeld fizetési szamlijara torténé befizetéssel, bankgarancia
biztositasdval, biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd
- kotelezvénnyel. A teljesitési biztositéknak-tegkésobb a szerzddéskotésig kell rendelkezésre
allnia.

XX.
Villalkozéi dij, a pénziigyi elszamolas rendje

1. A Villalkozét az Epitmény kivitelezéséért 47.993.773 Ft. + Afa, azaz
negyvenhétmillio-kilencszézkilencvenhdromezer-hétszézhetvenhdrom  forint  + Afa,
minddsszesen brutté 59.992.216 Ft. dsszegli vallalkozasi dij (tovabbiakban: Dij) illeti meg.
A fenti Dij fix dsszegl atalanydijnak tekintendd, a mellékelt dokumentaci6 szerinti miiszaki
tartalomra vonatkozoan, mely fedezetet nytjt a Vallalkozonak az épitési-szerelési munkalatok
kivitelezésével osszefiiggésben felmeriils valamennyi kozvetlen és kézvetett koltségére. Az
Epitmény kivitelezésének koltségeit a Vallalkozd koteles eldfinanszirozni. A Megrendeld
eléleget nem ad. A kivitelezés ideje alatt egy darab részszamla beny(jtasara van lehetéség, a
késziiltségi foknak megfeleld értékben.

2. A Villalkozé tudatidban van annak, hogy a Tervdokumentacidban szerepld kigytjtések és
f6bb anyagjegyzékek mennyiségi adatai csak tdjékoztatd jellegliek, azok teljességét
Megrendeld nem szavatolja. A Vallalkozd feladatat képezi a mennyiségek ellendrzése,
pontositdsa, sziikség szerint a hidnyzd tételek kigyiijtése. A Tervdokumentacid nem
tartalmazza, de a Szerzédés részét képezik a jarulékos munkdk, segédanyagok,
segédszerkezetek, szerelvények, ideiglenes létesitmények stb. beépitése, felhasznalasa. A
Vallalkoz6 viseli a Teljes Tervdokumentdcié téves értelmezésébdl adodd minden koltséget,
felelGsséget. ]

3. A Dij, mint fix 4talanyar fedezetet nyujt az Epitmény teljes kori megvalositasdhoz a

szilkséges munkdra ¢és anyagfelhaszndlasra akkor is, ha egyes részleteiben ezek a
Tervdokumentacidban és a kiirAsban nem voltak tételesen meghatarozva.
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4. A Megrendel6 a Dijat a Vallalkozo K&H Bank Zrt. -nél vezetett, 10200421-35276661-
00000000 bankszamlajara valo atutalassal egyenliti ki, a Vallalkozo szerz6désszeri szamlaja
és a muszaki ellendr altal jovahagyott teljesitést igazold okmany alapjan, a szamla benytjtasat
kovetd 30 napon beliil.

5. A Vallalkozo az Utemterv szerinti kivitelezési szakasz elkésziiltekor és a miszaki ellendr
altal igazolt teljesités alapjan kidllitott részszamlat az igazoldé okméanyokkal egyiitt koteles
eljuttatni a Megrendeld részére.

6. A Megrendel6 jogosult feliilvizsgélni a részszadmla fizetési tételeit és azok ellendrzése,
illetve esetleges modositasa utdn a fizetési tételeknek a Vallalkozd altali bemutatasatol
szamitott 5 napon belill teljesitésigazolast bocsat ki az esedékes Ssszegrél. Amennyiben nem
ért egvet a fizetési tételekkel, minden esetben értesitenie kell a Véllalkozdt, mely tétellel nem
ért egyet és mely okbdl.

7 Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a részszdmla vonatkozdsdban a részszadmla Altal
tartalmazott beépitésre kertilt anyagok a Vallalkozé tulajdonat képezi mindaddig, amig
Megrendeld az adott részszamlat ki nem egyenliti. A beépitésre keriilt anyagok tulajdonjoga a
részszamla Megrendeld 4ltal t6rténd kiegyenlitésével Megrendel6 tulajdonaba kertil.

S Gt b i XXI_ .
Végszamla

1. A végszamlat a Vallalkozo az Epitmény 4tadas-atvételének teljes és hidnymentes
(illetve a hasznalatot nem befolyasolo hibakkal és hidnyossagokkal) megtorténte nydjthatja be
az alabbiak szerint:

2. A Villalkozo a végszamla tervezetét a Megrendelének feliilvizsgilat és jovahagyas
céljabol az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezését kovetden koteles elkiildeni. A végszamla
tervezetét a Megrendel6 a kézhezvételtél szamitott 8 napon belill koteles feliilvizsgalni,
visszajuftatni és ezzel egyiitt — az elfogadott ténylegesen megvaldsitott teljesitésre
vonatkozoan — a teljesitési igazolast kiadni a Véllalkozd részére.

3. Vallalkozé a fentick alapjan a Megrendel6 altal elfogadott teljesitésre kiallitja és
megkiildi végszamlajat, melyet Megrendel6 a kézhezvételtd] szamitott 30 naptari napon beliil
kiegyenlit Vallalkozd részére.

4. A Kbt. 305. §. (4) bekezdése szerint, megrendeld - jelen pontban rogzitettek alapjan -
megadja hozzajarulasat ahhoz, hogy véllalkozé beszedési megbizast nyujtson be a fizetési
szamlaja ellen, amennyiben — igazolt szerzddésszerli teljesités esetén - a fizetési hatdridd
eredményteleniil telt el.

) XXII.
Ertesitések

1. A Szerzodés fennallasat tartalmat, modositasat, megsziintetését, értelmezését érintd
barmely kérdésben az értesitéseket az aldbbi személyekhez kell cimezni és ezen kérdésekben

nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:
ok
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Vallalkozo nevében: Megrendeld:

Név: Szécsi Tamas Név: Horvath Laszlo

Beosztas: Ugyvezetd Beosztas: Miiszaki Vezetd

Cim: 1205 Budapest, Badogos utca 25. Cim: 1094 Budapest, Pava utca 39.
Telefax: +361-289 0422 Telefax: +361 455 3399

Amennyiben a Szerz6dés masképpen nem rendelkezik, a Vallalkozo és a Megrendeld

kozotti valamennyi értesitést és kozlést (tovabbiakban: Ertesités) irasban kell elkiildeni,
melynek madja lehet:

a)  személyes atadds a kézbesités megtorténtét tanisito modon, a fentebb felsorolt
kapcsolattartd személyeknek,

b)  ajanlott tértivevényes postai kiildemény a szerzodd Felek jelen Szerzédésben
megjeldlt képviseloinek az itt megjeldlt cimére és/vagy telefax-szamdra,

A telefax Ertesitéseket 3 munkanapon beliil irasbeli killdeménnyel kell megerdsiteni, ha
csak a Szerzddés ezen rendelkezés alol kifejezett felmentést nem ad. Ellenkezo
bizonyitasaig az Ertesités beérkezési idépontjinak a telefax tranzakeid visszaigazold
bizonylatdn (activity report) megjelolt idépontot kell tekinteni.

A Megrendel6t semmilyen jellegli felelosség nem terheli az olyan Véllalkozot érd
karokért, melyek telefaxon kozolt Ertesitések esetén az {izenet mindségének
elégtelensége miatt keletkeznek, illetve abbol erednek, hogy a Megrendeld a telefaxon
adott Ertesitések érvényességében johiszemiien bizva azokat teljesitette.

A Megrendelé nem kételes a telefaxon adott Ertesitések érvényességének tovabbi
vizsgalatdra, ha johiszemlen eljarva bizhat abban, hogy azok a vallalkozoi
alkalmazottaktol szdrmaznak. A Megrendel6 nem vallal felelésséget a szandékosan és
sulyos, gondatlanul okozott karok kivételével a telefaxon adott Ertesités és a
felhatalmazott személyek aldirasanak hamisitdsabdl, vagy az iizenettovabbitas ezen
modjabol eredd barmely visszaélésbdl szarmazé esetleges karokért.

Az FErtesitések mindaddig a masik Fél jelen Szerzédésben megnevezett
nyilatkozattevbjéhez a Szerz6désben szerepld cimre és telefax-szamra kell elkiilden,
amig a masik Fél azok esetleges valtozasat frasban nem kozli.

XXIIL
Egyéb rendelkezések
Jogorvoslat

Vallalkozo6 az alabbiakban rogziti a jelen szerzddés targyat képezd munka elvégzéschez

sziikséges — megfeleld szakképesitéssel és engedélyekkel rendelkezd — miszaki vezet6jének,
valamint munkahelyi vezetéjének adatait.

Miszaki vezetd:
Név: Valyi Péter
Cim:1205 Budapest, Badogos u.25.
Telefax: +361 289 0422
Engedély szama:Fmv-¢.A/10-00496
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Vallalkozo6 helyszini megbizottja /munkahelyi vezetd/
Név: Kita Andrea
Ertesitési cim: 1205 Budapest,
Bédogos utca 25.
Telefon/fax: -

2. Megrendeld aldbbiakban rogziti a miiszaki ellendrének adatait:
Név: Kiss Istvan, Csernatony Attila,
Sznoboda Péter, Volter Arpad
Ertesitési cim: 1075 Budapest, .
Rumbach Sebestyén u. 14.
Telefon/fax: -361 341 5500, +361
268 1197
Engedély szama:

3. A szerzddé Felek a jelen Szerzddésbol adodo vitaikat elsosorban egyeztetd targyalasok
keretében tartoznak megoldani.

4. A jelen Szerz6dést a Felek a magyar jog alapjan hoztak létre, annak rendelkezéseit a
magyar jog szerint kell értelmezni, illetve alkalmazni.

5. A Vallalkozo és a Megrendeld ezennel megallapodnak abban, hogy amennyiben a Felek
képtelenek lennének a kozottik felmerild barmely vitas kérdést targyaldsos Gton rendezni,
akkor a jogvita eldontésére hataskortol fliggben — a Budai Kozponti Keriileti Birdsag, illetve a
Févarosi Birosag kizarolagos illetékességet kotik ki.

6.  Felek kijelentik, hogy a Szerzddés a targyra vonatkozoan kozottik létrejott teljes
szerzOdést képezi és hatalytalanit minden korabbi szobeli vagy irasbeli megallapodast vagy
kijelentést a Szerzddés targyara nézve.

7. Amennyiben a Szerzoédés barmely kikotése vagy rendelkezése érvénytelennek
bizonyulna, az a Szerzodés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Felek' megallapodnak, hogy
amennyiben az érvénytelenség okdt egy késdbbi jogszabdlyvaltozas kapesan orvosolni lehet,
ugy mindent megtesznek az adott Szerzddésrész érvényben, illetve hatdlyban tartasa
érdekében. '

8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés és annak mindennem? moédositasa
(beleértve a mellékleteket is) csupan irdsbeli forméban, mindkét Fél e célra felhatalmazott
képvisel6jének cégszert alairasaval érvényes.

XXIV.
A Szerzddés okiratai, mellékletei

L A Szerzddés okiratai kozé tartoznak a kdvetkezok:

a)  Ajanlati felhivas és dokumentacio

b)  Targyalasi jegyzékonyv(ek)

¢)  kiviteli tervdokumentécid

d)  elfogadott vallalkozoi ajanlat és miszaki tartalom
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¢)  Utemterv

Valamennyi szerzédési okiratot a Megrendeld és a Vallalkozo képviseldi irnak ala,
akiknek kézjegve azt jelzi, hogy a Felek a szerzdési okiratok minden rendelkezését és
feltételét teljes mértékben értik, és azokkal egyetértenck.

A Villalkozo a szerzddéses okiratokat nem hasznélhatja mas célra, azok tartalmat nem
hozhatja nyilvanossagra, nem teheti kozzé.

Amennyiben a Villalkozé barmilyen ellentmondast fedez fel a tervrajzokat,
mennyiség-kimutatasokat ¢és a muszaki leirasokat illetden, az ellentmondasokai
Megrendelé  szamdra haladéktalanul  irdsban kell, hogy jelezze, akinek
dokumientaciéiban a sziikséges moédositasokat el kell végeznie, illetve a Vallalkozot
szilkséges instrukciokkal el kell latnia. A tervek hianyossagabol eredé karok
Megrendel6t terhelik.

o op P oo

A Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasag Polgari
Torvénykonyvérdl szolo 1959, évi IV. torvény vonatkozd rendelkezései és a
kozbeszerzésekrdl szolo 2003, évi CXXIX. torvény rendelkezései alkalmazandok.

Jelen vallalkozdi szerzodést a Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt kellden igazolt és felhatalmazott képviseldik utjan a mellékletekkel egytitt -
jovahagyolag alairtdk azzal, hogy a Szerzddés &s a mellékletek valamennyi lapja is
szignalasra kerlt.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult a Szerz6dés egy
eredeti példanyat a cégszerlien aldirt és szignalt mellékletekkel egylitt Osszefiizni és
szévegeltérés vagy értelmezési vita esetén ezen, a Megrendel6 birtokaban 1év6 osszeflizott
eredeti példany az iranyado.

Szerz6dd Felek a jelen Szerzédés osszes mellékletét a Szerzbdés elvalaszthatatlan és azzal
teljes egységet képezo részének tekintik és tudomasul veszik, hogy azok osztjdk a Szerzddeés
jogi sorsat. 4

SZEBAN-97 BT,

Budapest, 2010. julius 20. napja 3261 Abasir R e,
low. Y 13 Adés2im:23254664-2-10
) o 10200421-35276661-00000000
Megrendel6 részérol: Vallalkoz6 részérol;
QR \T(ﬂ AL
ST Q A NOWMES
Székely Gabor Szécsi Tamas

Holocaust Dokumenticiés Kézpont és SZEBAN-97’ Bt.




Tajékoztatd a szerzodeés teljesitésérol - Holocaust Dokumentacios

Kozpont épiletében udvarburkolat- és szigetelésjavitas, és az ahhoz

kapcsolddo felujitasi munkak végzése”

Kozbeszerzési Ertesitd szama:
Beszerzés targya:

Hirdetmény tipusa:

Eljaras fajtaja:

Kozzététel datuma:
Iktatoszam:

CPV Kod:

Ajanlatkéro:

Teljesités helye:
Ajanlattételi/részvételi jelentkezési
hatarido:

Nyertes ajanlattevo:

Ajanlatkéro tipusa:

Ajanlatkero fo tevényeségi kore:

2011/1

Epitési beruhazas

tajékoztatd a szerz6dés teljesitésérdl KE
Hirdetménnyel induld, targyalasos

2011.01.03.

35998/2010
45200000-9;45261410-1;45310000-3;45350000-5;45111000-8;45112200-7;45112713-6
Holocaust Dokumentéacids Kdzpont és
Emlékgyljtemény Kozalapitvany

1094 Budapest, Pava u. 39.

SZEBAN-97 'Bt.
Egyéb
Szabadid6, kultUra és vallas

6 . melléklet az 5/2009. (111.31.) IRM rendelethez

KOZBESZERZESI ERTESITO

A Kozbeszerzések Tanacsanak Hivatalos Lapjal024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesités: http://www.kozbeszerzes.hu
Tajékoztato a szerzodés teljesitésérol

A Kézbeszerzések Tanacsa (Szerkeszt6bizottsaga) tolti ki

A hirdetmény kézhezvételének datuma

KE nyilvantartasi szam
I. SZAKASZ: A SZERZODES ALANYAI

|.1) Az ajanlatkéréként szerz6do fél neve és cime

Hivatalos név: Holocaust Dokumentaciés Kozpont és Emlékgyljtemény Kozalapitvany
Postai cim: Pava u. 39.

Varos/Kozség: Budapest

Postai irdnyitészam: 1094

Orszag: HU

Kapcsolattartasi pont(ok):

Cimzett: Horvath Laszlo



Telefon: 455-3309

E-mail: horvath.laszlo@hdke.hu

Fax: 455-3399

Az ajanlatkéré altalanos cime (URL): www.hdke.hu
A felhasznaléi oldal cime (URL):

—————————————————————————————————————————— (E szakaszbdl szUkség esetén tobb példany hasznalhato)

|.2) A nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél neve és cime

Hivatalos név: SZEBAN-97 'Bt.
Postai cim: Radnadti u. 18.
Varos/Kozség: Abasar

Postai iranyitoszam: 3261
Orszag: HU

Kapcsolattartasi pont(ok):
Cimzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajanlattevé altalanos cime (URL):

————————————————————————————— (E szakaszbdl szikség esetén tobb példany hasznalhatd)

1.3.) Az ajanlatkéré tipusa
Kozponti szint(
Kozszolgaltatd
Regionalis/helyi szint(
Tamogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)-c) pont]
Kozjogi szervezet
Egyéb x
|.4.) Az ajanlatkérd tevékenységi kore
1.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajanlatkérdk esetén
Altalanos kozszolgaltatasok
Lakasszolgaltatas és kozosségi rekreacio
Védelem
Szocialis védelem
Kozrend és biztonsag
xSzabadidd, kultUra és vallas
Kornyezetvédelem
Oktatas

Gazdasagi és pénzigyek



Egyéb (nevezze meg):
Egészségigy
1.4.2) A Kbt. V. fejezete/VIl fejezete szerinti ajanlatkérdk esetén
Viz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gaz- és hbenergia termelése, szallitdsa és elosztasa
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Foldgaz és koolaj feltarasa és kitermelése
[Kbt. 163. 8§ (1) bek. ba) pont]
Szén és mas szilard tizel6anyagok feltarasa és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
VasUti szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Varosi vasuti, villamos-, trolibusz- vagy autobusz szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Rep0l6téri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikotoi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

Il. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA
I.1) Meghatarozas
1.1.1) Az ajanlatkérd ltal a szerz6déshez rendelt elnevezés

Holocaust Dokumentacids Kozpont épUletében (kockakd) udvarburkolat- és szigetelésjavitas, és az
ahhoz kapcsolado felujitasi munkak végzése

11.1.2) A szerz6dés tipusa, valamint a teljesités helye ( Csak azt a kategdriat valassza - épitési
beruhazas,arubeszerzés vagy szolgaltatas -, amelyik leginkdbb megfelel a szerz6dés vagy a
kozbeszerzés(ei) targyanak)

a)

xEpitési beruhazas

xKivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, barmilyen eszkozzel, mddon, az ajanlatkéroé altal meghatarozott kdvetelményeknek
megfeleléen

Epitési koncesszio

A teljesités helye



1094 Budapest, Pava u. 39.

NUTS-kod HU102

b)

Arubeszerzés

Adasvétel

Lizing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinacidja/Egyéb

A teljesités helye

NUTS-kod

c)

Szolgéltatas

Szolgaltatasi kategoria

(az 1-27. szolgaltatasi kategoriakat lasd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgaltatasi koncesszio

A teljesités helye

NUTS-kaéd
11.1.3) A szerz6déskotés idépontja

Datum: 2010/07/20 (év/hd/nap)
11.1.4) A szerz6dés targya és mennyisége

Targya: A Holocaust Dokumentacios Kézpont és Emlékgyljtemény Kozalapitvany altal Kiirt
,Holocaust Dokumentacios Kozpont épUletében udvarburkolat- és szigetelésjavitas, és az ahhoz
kapcsolddo felujitasi munkak végzése”

Mennyisége: Kb. 950 m2 burkolt felilet bontasa, és az alatta év0 szigetelés javitdsa a szUkséges
technoldgiai rétegfelépitéssel

1.1.5) Kozos Kézbeszerzési Szdjegyzék (CPV)

FO szdjeqgyzék Kiegészito szbjeqgyzék
Fo targy: 45200000-9
Tovabbi 45261410-1
targyak: 45310000-3
45350000-5
45111000-8
45112200-7
45112713-6

I.2) A kdzbeszerzés értéke
Az ellenszolgaltatas d6sszege
(A szerz6dés szerinti dsszértéket kérjuk megadni, az dsszes szerz6dést, részt és opciot beleértve)
Erték (arab szammal) 47.993.773
Pénznem HUF
AFA nélkol x



AFA-val
AFA (%),
I1.3) A szerz6dés id6tartama
Az idétartam honap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerz6dés megkotésétdl szamitva)
VAGY: kezdés: 2010/08/03 (év/hd/nap)
befejezés: 2010/11/29 (év/hd/nap)
VAGY: a teljesités hatarideje
a)
a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél altali teljesités hatarideje: (év/hd/nap)
b)
ajanlatkéréként szerz6do fél altali teljesités hatarideje: (év/hd/nap)
A szerzOdés hatérozatlan idétartamra sz6l? nem
I.4) A szerz6dés teljesitése (részteljesitése) szerinti mennyiség és ellenszolgéltatas
1.4.1) A szerz6dés teljesitése (részteljesitése) szerinti mennyiség

Mennyisége: Kb. 950 m?2 burkolt felilet bontasa, és az alatta |év0 szigetelés javitasa a szUkséges
technologiai rétegfelépitéssel

11.4.2) Az ellenszolgéltatas dsszege
[Csak a teljesitett (részteljesitett) végleges 6sszértéket kérjuk megadni]
Erték (arab szammal) 47.993.773
Pénznem HUF
AFA nélkil x
AFA-val
AFA (%),

IIl. SZAKASZ: ELJARAS
111.1) Az eljaras fajtaja
111.1.1) Az eljaras fajtaja
[1.1.1.1) A kdzbeszerzési torvény IV. fejezete szerinti eljaras esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek.
szerinti eljarast]
Nyilt
Meghivasos
Gyorsitott meghivasos
Versenypérbeszéd
Hirdetmény kozzétételével induld targyaldsos
Gyorsitott targyalasos
Hirdetmény nélkili targyaldsos
Keretmegallapodasos eljaras
111.1.1.2) A kbzbeszerzési torvény V. fejezete szerinti eljaras esetén
Nyilt



Meghivasos
Id6szakos eldzetes tajékoztatot tartalmazo hirdetménnyel meghirdetett meghivasos
El6mindsitési hirdetménnyel meghirdetett meghivasos
Hirdetmény kozzétételével induld targyalasos
Hirdetmény nélkili targyalasos
Id6szakos eldzetes tajékoztatot tartalmazo hirdetménnyel meghirdetett targyalasos
El6mindsitési hirdetménnyel meghirdetett targyalasos
Keretmegallapodasos
111.1.1.3) A kdzbeszerzési torvény harmadik része szerinti eljaras esetén (egyszer( eljaras)
Hirdetménnyel induld, targyalas nélkili
xHirdetménnyel indulo, targyaldsos
Hirdetmény nélkiol indulo, targyalasos
[11.2) Biralati szempontok
[11.2.1) Biralati szempontok (csak a megfelelét jelélje meg)
A legalacsonyabb 6sszegU ellenszolgaltatas
VAGY
Az 6sszességében legeldnydsebb ajanlat x

111.3) Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzési eljarassal kapcsolatos korabbi
kozzétételekre/tajékoztatasra

[11.3.1) Hivatkozas a lefolytatott kdzbeszerzési eljarast megindité hirdetményre
A hirdetmény kozzétételének idépontja a HL-ben: (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a HL-ben: /S -
ES / VAGY
A hirdetmény kozzétételének idépontja a KE-ben: 2010/05/21 (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a KE-ben: 10091 / 2010 (KE-szam/évszam)

[11.3.2) Hirdetmény kozzététele nélkuli eljaras esetén az ajanlattételi felhivas megkuldésének, illetéleg a
Kozbeszerzési Dont6bizottsag tajékoztatasanak napja

Datum: (év/hd/nap)
[11.3.3) Hivatkozas az eljaras eredményérél szolo tajékoztatodt tartalmazo hirdetményre
A hirdetmény kozzétételének idépontja a HL-ben: (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a HL-ben: /S -
ES / VAGY
A hirdetmény kozzétételének idGpontja a KE-ben: 2010/09/03 (év/hd/nap)
A hirdetmény széma a KE-ben: 20014 / 2010 (KE-szadm/évszam)

IV. SZAKASZ: A SZERZODES TELJESITESE
IV.1) Szerz6désszer( teljesités
IV.1.1)
A szerzOdés teljesitése szerzddésszer( volt-e? igen

IV.1.2) Nem szerzGdésszer( teljesités esetén a szerz6désszegés tipusa, leirasa, indoka:
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IV.1.3) A szerz6désszegést elkovetd(k) neve, cime:
IV.2) Szerzédésszeri részteljesités
Iv.2.1)
A szerzddés részteljesitése szerz6désszerl volt-e?
IV.2.2) Nem szerz6désszer( részteljesités esetén a szerz6désszegés tipusa, leirasa, indoka:
IV.2.3) A szerz6désszegést elkovetd(k) neve, cime:
IV.3) Szerz6dés mddositasa
IvV.3.1)
A szerzO0dést mddositottak-e? nem
IV.3.2) Hivatkozas a szerz6dés mddositasardl szolo tajékoztatot tartalmazo hirdetményre
A hirdetmény kozzétételének idépontja a KE-ben: (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a KE-ben: / (KE-szam/évszam)

V. szakasz: kiegészito informaciok
V.1) Egyéb informacidk:
V.2) A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél nyilatkozata:
A nyertes ajanlattevd a hirdetmény kozzétételével egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladdsanak datuma: 2010/12/30 (év/h6/nap)



	Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - Holocaust Dokumentációs Központ épületében udvarburkolat- és szigetelésjavítás, és az ahhoz kapcsolódó felújítási munkák végzése” 

